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CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADQ Y TIEMPO DETERMINADCO CONSISTENTE
EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION, A UBICARSE EN TA PLAZA DE
COBRO ACATLAN @I EN EL KILOMETRO 8+200, DEL TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
(BANOBRAS) EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
NUMERQ 358- TRAMO CARRFTERO GUADALAJARA-COLIMA, EN LO SUCESIVO EL
FIDUCIARIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ALFREDO PEREZ GUZMAN, EN SU
CARACTFR DE SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS Y OPERACION DE BIENES
CONCESIONADCS Y DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR MARIA FERNANDA
MADRID TRILLO, GERENTE DE OPERACION DE BIENES CONCESIONADOS DE LA
PROPIA INSTITUCION, Y, POR OTRA PARTE, 1A EMPRESA GRUPO CM DISENO Y
ARQUITECTURA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LO SUCESIVO FL
CONTRATISTA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR FEL ARQ. OSCAR MARTINEZ
ZUNIGA, EN SU CARACTER DE APODERADO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
IES DENOMINARA IAS PARTES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Confecha 6 de agosto de 1987 se adoptd un Acuerdo Intersecretarial suscrito por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, la entonces Secretaria de Programacién y Presupuesto v la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con la participacion de BANOBRAS, con el fin de
establecer politicas para la construccion y explotacién de carreteras federales de cuota, entre cuyas
previsiones se establecié que los fideicomisos que se constituyesen para implementar el anterior
esquema no iendrian participacion de recursos del Gobierno Federal, por lo que deberan
considerarse privados para efectos de la normativa paraestatal federal.

Mediante contrato de fecha 17 de agosic de 1987, se constimyd en BANOBRAS, Institucion
Fiduciaria, en el Rdeicomiso privado mimero 358.- Tramo Carretero Guadalajara-Colima,
modificado mediante convenios de fechas 18 de noviembre de 1987, 18 de diciembre de 1989, 30
de diaembre de 1991 y 16 de marzo de 2011, en lo sucesivo el FIDEICOMISO, entre cuyos fines
se encuentra Hevar a cabo la contratacion de los trabajos y servicios necesarios para la
.modemtzacion . del Tramo Carretero  Guadalajara-Colima, en lo  sucesivo _el . TRAMO
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Con fecha 3 de junio de 2013 se celebro, con cardcter de Ordinaria, Ja Centésima Segunda Sesion
de Cornité T'écnico del FIDEICOMISO, durante la cual se instruyé al FIDUCIARIO adjudicar
los trabajos construccién del Centro de Gestion, a ubicarse en la Plaza de Cobro Acatlin IT en el
kilometro 8+200 del TRAMO CARRETEROQ, previo tramite del procedimiento de contratacién
respectivo, otorgando el contrato a la empresa que presente las mejores condiciones para el

FIDEICOMISO.

Una vez concluido ¢l procedimiento de contratacién respectivo, el FIDUCIARIO adjudicé al
CONTRATISTA, los trabajos objeto del presente Contrato, mediante oficio de fallo mimero
SGROBC/151000/182/2018 de fecha 1 de agosio de 2013, el cual se agrega al presente
mstrumento como “Anexo Uno” formando parte integrante del mismo.

DECLARACIONES

L Decdlara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

a)
b}
c)
N
d)
N
T e

Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, que opera como Banca de
Desarrollo, en su cardcter de Institucién Fiduciaria en el FIDEICOMISO v se rige por su Ley
Organica, su Reglamento Orgénico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Tiulos
y Operaciones de Crédito y demds disposiciones legales aplicables.

Su Delegado Fiducianio, Alfredo Pérez Guzman, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir ef presente Contrato, de conformidad con la escritura piblica nimero 122,838 de fecha
5 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Lic. Jose Angel Villalobos Magada, Titular de Ja
Notarfa Publica ntimero 9, del Distrito Federal ¥ del Patrimonio Inmobiliaric Federal, cuyo
primer testimonio quedd inscrito en el Registro Piblico de la Propiedad v de Comerdio de esta
cudad, bajo el folio mercantil 80,259", con fecha 19 de marzo de 2018, facultades que no han
terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de
suscripeion del presente mstrumento.

Marfa Fernanda Madnd Trnllo, en su caracter de Gerente de Operacién de Bienes
Concesionados, asiste a la firma de este Contraio en términos del Manual de Organizacion de la

Pireccion Fidudiaria del Bainco Nadional de Obras y Servicios Pablicos, S.N.C.
Mediante dictamen de fecha 31 de julio de 2013, emitido por la Subdireccion de Gestion de
Recursos y Operacién de Bienes Concesionados justificé la contratacion del CONTRATISTA

en térmimos de los argumentos sefialados en el propio documento, dictamen que se agrega
como “Anexo Dos”.

Sefiala como domicilio para los fines y efectos legales de este Contrato el ubicado en Avenida
Javier Barros Sierra, nimero 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegacién Alvaro Obregon,
Coddigo Postal 01219, en la ciudad de México, Disiriio Federal.

IL Declara el CONTRATISTA, por conducio de su Apoderade, que:

/-

Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas en iérminos de la escritura
publica ntimero 133,011 de fecha 4 de octubre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Enrique
Almanza Pedraza, Titular de la Notarfa Pablica ndmero 198, de la ciudad de México, Distrito
Federal, cuyo primer testimonio quedd inscrito en el Regisiro Priblico de la Propiedad v de
Comerae de csa ciudad, bajo ¢l folio mercantil elccirdnico 462889-1, con fecha 16 de
noviembre de 2011, ' o
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b)  Su Apoderado, el Arg. Oscar Martinez Zuiiga, cuenta con las facultades necesarias para suscribir
este Contrato en términos de la escritura nimero 138,012 de fecha 4 de octubre de 2011, pasada
ante la fe del Lic. Fnrique Almanza Pedraza, Titular de Ja Notaria Pablica nimero 198, de la
cudad de México, Distrito Federal, facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas,
modificadas, m limitadas en forma alguna a la fecha de suscripcion de este instrumento.

c) Tene por objeto social entre otros: “4) La realizacion de proyectos arquitectomicos de
wmgenieria, estructurales y de mstalacion especiales, B) La construccion de cualquier tipo de
edificacion y especialmente de sitios de telecomwuucaciones, (..} F) El mantenimiento,
remodelacion, restauracion, demolficion y de mds actividades relacionadas con fa construccion y
las telecomunicaciones por cuenta propia o de terceros”.

d) Tiene capacidad juridica para celebrar este Contrato y retine las condiciones técnicas y
econdmicas necesarias para obligarse a la gjecucion de los trabajos objeto del mismo.

¢} Conoce el contenido y requistios que se establecen en el presente Contrato y sus Anexos, los
cuales debrdamente firmados por LAS PARTES se agregan al presente mstrumento formando
parte del mismo.

f) Se encuentra registrado como patrén ante el Instituto Mexicano del Seguro Som‘al‘ bajo el
namero Y6238997107 v cuenta con el Regmro Federal de Conmbuyemcs mimero
GCD111004RH?7.

g Hamspecaonado debidamente el sitio de ejecucion de los trabajos que aqui se le encomiendan,
afin de (01151derar ampha y detaﬁadamente LOdOS los factores que intervienen en la realizacion
de los rmsmos. :

hy Tiene su domicﬂ_io establecido en calie Amores, nimero 1817, Colonia Del Valle, en la cindad
de México, Distrito Federal; C.P. 03100, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
Contrato.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA, OBJETO DEL CONTRATO.- El FIDTUICIARIO encomienda al CONTRATISTA
gjecucion de los trabajos de obra consisténtes en la construccién del Centro de Gestion, a ubicarse en
la Plaza de Cobro Acatlan II en el kilémetro 8+200 del TRAMO CARRETERO, en lo sucestvo se
denominardn los TRABAJOS, cuya descripcién pormenorizada se encuentra incluida en el
documento denominado “Términos de Referencia para la gjecucién de los Trabajos”, el cual
debidamente fumado por LAS PARTES, se agrega al presente mnstrumento formando parte integrante
del mismo, como “Anexo Tres”.

Para electos de lo anterior, ¢l CONTRATISTA debera sujetarse al contenido de los documentios que
se relacionan a contmuacion, los cuales se agregan al presente instrumento con el mimero de Anexo
que en cada caso se mdica:

Nombre del Documenio Numero de Anexo
Térmimos de Referencia pars le Fjecucidn . “Tres”
de ios Trabajos o
Programa para la ejecucion de los Trabajos “Cuatre”
Catdlogo de Conceptos “Cinco”




Asimismo, Jos TRABAJOS, en lo que resulte aplicable, deberan realizarse de conformidad con lo
dispuesto por las Normas, Manuales y Pricticas Recomendables, contenidas en la Normativa vigente
para la Infraestructura del Transporte emitida por la Direccién General de Servicios Técnicos de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo “Normativa SCT”, misma que se tiene por
reproducida y que LAS PARTES convienen en aceplar como obligatoria para los efectos del presente
Contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total para la ejecucion de los TRABAJOS
asciende a la cantidad de $4°300,496.37 {Cuatro millones trescientos mil cuatrocientos noventa y seis
pesos 37/100 M.N.), mis el Impuesto al Valor Agregado “IVA™.

Dicha contraprestacién serd pagada conforme al “Anexo Cinco”, denomimado “Catdlogo de Conceptos”,
el cual prevé entre otros, los conceptos, unidades, cantidades e importes conforme a los que se cubriran al
CONTRATISTA todos los gastos directos e indirectos de los TRABAJOS, incluida su utilidad.

El importe sefialado en el primer parrafo de esta Clausula no podra ser modificado, salvo que exista
convenio de amphacién celebrado por escrito entre LAS PARTES. Cualquier trabajo realizado en
exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto, se considerard como
realizado por cuenta y nesgo del CONTRATISTA. vy en favor del FIDUCIARIO.

TERCERA. ANTICIPO.- El FIDUCIARIO entregara al CONTRATISTA un anticipo vmico,
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total contratado, es decir, la cantidad de
$2°150,248.18 (Dos nnllones cliento cimcuenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos 18/100 M.N.) mais

- el IVA

Previo a la entrega del referido anticipo el CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en fas
Clausulas Séptima, Octava y Décima Primera del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir, en igual plazo, el inicic de la gjecucion de
fos TRABAJOS objeto del presenie Contrato.

CUARTA. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO.- Una vez terminados v eje('utados totalmente
los TRABAIOS por el CONTRATISTA, e} FIDUCIARIO realizars los pagos de los TRABAJOS,

pS AN

onforme a lo SIgmenie.

a)  La contraprestacién fijada en la Clausula Segunda del presente instrumento permanecerd fia.

b)  El FIDUCIARIO harz los pagos respectivos dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la
presentacion de las facturas que retnan los requisitos fiscales correspondientes v el visto bueno de
ja Gerencia de Operacion de Bienes Concesionados, adscrita a la Direccion Fiduciaria de
BANOBRAS. Lo anterior, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con lo dispuesto
en la Clausula Séptima, Octava y Décima Primera del presente Contrato.

¢ En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago presentcir eIrores o
deficiencias, el FIDUCIARIO, dentro de los tres (3} dias habiles siguientes al de su recepcion,
mdicard por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberd corregir. Il periodo que
transcurra entre fa entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del
CONTRATISTA no se Computam para efcctos del plaJo refemdo en ei prlmer parrafo dc esta
Clausun -

d) El FIDUCIARIO se¢ reserva cxpresamemc el derecho de retener el pago por TRABAJOS
faitantes o mal realizados o por pago de o indebido, hasta en tanio no se-den por recibidos (otal o
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parcialmente los musmos y libere de responsabilidad al CONTRATISTA, en los términos del
pentltimo péarrafo de la Cliusula Décma Quinta, asi como el inciso b) de la Clausula Décima
Sexta del presente strumento. No obstante, la aprobacion v pagos parciales o totales de las
estimaciones 1o se consideraran como aprobacion y recepcion de los TRABAJOS.

e) Los conceptos y montos se considerarin con base en trabajos totalmente terminados y ejecutados
en el plazo establecido.

) "Todos los pagos a que se reliere la presente Clusula se harin mediante transferencia electronica a
la cuenta bancaria que para tal efecto notifique por escrito el CONTRATISTA al FIDUCIARIO.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA.- EI CONTRATISTA ejecutard los
TRABAJOS en un plazo de 4 (cuatro) meses, iniciando a partir del dia 1 de agosto de 2013 y hasta el 1
de diciembre de 2018.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 1807 y demads relativos del Codigo Civil Federal, LAS
PARTES convienen en que los efectos de este Contrato quedaron establecidos en el momento en que
el PRESTADOR DE SERVICIOS recibié del FIDUCIARIO la aceptacién de la contratacion de los
SERVICIOS objeto del presente Conirato cuya vigencia, de acuerdo con o establecido en el pdrralo
que antecede, corre a partir del 1 de agosto de 2013.

En caso de que el FIDUCIARIO incurra en costos adicionales no previstos en €l contrato de
prestacién de servicios relacionados con la supervision técmca de los TRABAJOS por parte del Agente
Administrador Supervisor (AAS) objeto del presente Contrato, derivados de incumplimientos
imputables al CONTRATISTA en relacion .con el periodo de ejecucion previsto en la presente
‘Clausula, éste se obliga a cubrir al FIDUCIARIO dichos costos adicionales en un término que noe
excederd de 30 (treinta) dias naturales contados a partir del dia sigwiente a aquél en que el
FIDUCIARIO e notifique por escrito tal sitiacion.

SEXTA, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- Kl FIDUCIARIO, por conducto del Residente del
TRAMO CARRETERO (Ingeniero Independiente INECO), pondra a disposicion  del
CONTRATISTA ¢ TRAMO CARRETERO, particularmente la Plaza de Cobro Acatlan II,
tinicamente con el objeto de que éste lleve a cabo los TRABAJOS en los términos de este mstrumento

v sus Anexos. :

SEPTIMA. GARANTIA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversién, exacta amortizacion
¥, e su caso, devoluadn fotal o parcal del anticipo, el CONTRATISTA, dentro de los 15 {quince)
dias naturales siguientes a la fecha de suscripcién del presente Contrato, deberd presentar una flanza en
favor del FIDUCIARIO por el importe total del anticipo autorizado, incluyendo el IVA, expedida por
mstitucién mexicana  debidamente  autorizada. Contra la entrega de la flanza por parte del
CONTRATISTA, el FIDUCIARIO hari la entrega del anficipo.

Dicha fianza deberd contener las signientes declaraciones expresas de la mstitucion que Ia expida:

a)  Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones conterudas en el Conirato de Qbra consistente
e la gecucion de los trabajos de construccién del Centro de Gestién, a ublcarse en la Plaza de
Cobro Acatlin I en el kilometro 8+200 del tramo Carretero Guadaiajara-Colima {Contrato).
Que la flanza continuard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
.. aue seapterpongan relacionados con el mismo y hasta que se dicte resolucion delinitiva que quede
.. firme. /
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d)

e)

Cue la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el
caso de que procediera el cobro de indemmnizacién por mora, con motivo del pago extemporineo
def importe de la péliza de fianza requenda, por lo que ésta renuncia a los beneficios que le otorga
el arficulo 119 de la referida Ley. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1051 del Cédigo de Comercio.

Que garantiza la puntual y debida ejecucion de los trabajos materia del Contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten con la autorizacion previa y por escrito del Banco Nacional de Obras-y
Servicios Ptiblicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su cardcter de Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso Niamero 358.- Tramo Carretero Guadalajara-Colima.

Que en caso de que se otorguen prérrogas o esperas a Grupo CM Diserio y Arquitectura, Sociedad
Andnima de Capital Variable, para el cumplimienio de sus obligaciones, derivadas de la
formalizacion de convenios de amphiacién al monto o al plazo del Contrato, se debera obtener la
modificacion de ka fianza.

Que la fianza se cancelard cuando Grupo CM Disedio y Arquitectura, Sociedad Anénima de Capital
Variable, haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del Contrato, previa
conformidad expresa y por escrito del Banco Nacional de Obras y Servicios Pabhicos, Sociedad
Nacional de Crédito, Instimcidén Fiduciara en el Fideicomiso Nimmero 858~ Tramo Carretero
Guadalgara-Colima, mediante el acta administrativa de extinciéon de derechos y obligaciones.

En caso de que el monto de la flanza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del
CONTRATISTA, el FIDUCIARIO podri ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de
E{qUél. o e e e e . e e e .

OCTAVA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- El CONTRATISTA, dentro de los 15 {quince)
dias naturales sigulentes a la fecha de suscripcién del presente Contrato, constiiira en favor del
FIDUCIARIO, una lianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
especialmente por lo que se refiere a la puntual y correcta gjecucion de los TRABAJOS objeto del
presente Contrato y cualquier otra obligacion contraida por el CONTRATISTA en virtud de la
celebracion del presente Contrato.

La pdliza de flanza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada, por un
monio equivalenie al 10% (diez por ciento) del importe total del Contrato, sin incluir el IVA, lo que
representa la cantidad de $430,049.63 (Cuatrocientos treinta mil cuarenta v nueve pesos 63/100 MLNL).
(g Asimismo, dicha fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la nstimcién que la

E\ expida:

g

Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en e} Contrato de Obra cousistente
en ia ejecucién de los trabajos de construccion del Centro de Gestion, a ubicarse en la Plaza de
Cobro Acatlan I en el kilometro 8+200 del tramo Carretero Guadalajara-Colima (Contrato).

Que la fianza continuaré vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se mierpongan relacionados con el mismo y hasta que se dicle resolucién definitiva que quede
firme.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente somelerse a los procedimientos de ejecucién

—previsios en la Ley Federal de Insttuciones de Franzas para la efectividad-de las fanzas, aun para el
. 2

caso de que procediera el cobro de indemuizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la péliza de fianza requenida, por Jo que ésta renuiicia a los beneficios que le otorga



el articulo 119 de la referida Ley. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1051 del Codigo de Comercio.

7 Que garantiza la puntual y debida ejecuciéon de los trabajos materia del Contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten con la autorizacién previa y por escrito del Banco Nacional de Obras y
Servicios Pidblicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su cardcter de Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso Nimero 358.- Tramo Carretero Guadalajara-Colima.

k) Que en caso de que se otorguen prérrogas o esperas a Grupo CM Diserio y Arquitectura, Sociedad
Anonima de Capital Vanable, para el cumphbmiento de sus obligaciones, denivadas de la
formalizacién de convenios de amphacion al monto o al plazo del Contrato, se debera obtener la
modificacion de la fianza.

I} Que la fianza se cancelard cuando Grupo CM Disefio v Arquitectura, Sociedad Anénima de Capital
Variable, haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del Contrato, previa
conformidad expresa y por escrito del Banco Nacional de Obras y Servicios Piblicos, Socedad
Nacional de Crédito, Instituaén Fiduciania en el Fideicomiso Numero 358.- Tramo Carretero
Guadalajara-Colima, mediante ¢l acta admuustrativa de extinaién de derechos y obligaciones.

Eun caso- de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del
CONTRATISTA, el FIDUCIARIO podri ejercer Ias acciones que estime pertinentes en coutra de
aquél.

NOVENA. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- Concluidos los TRABAJOS, el
CONTRATISTA quedari obhgado con el FIDUCIARIO a responder de los defectos o vicios ocultos
que resultaren de los mismos, asi como de cualquer otra responsabilidad en que aguél hublere
wmcurrido, en los iéminos sefialados en este msrumernto.

L2 obligacién refenida en el parrafo anterior se garantizard mediante poliza de fanza, previo a la
recepadn de Jlos TRABAJOS, por el equivalente al 10% (diez por clento) del monto total gjercido de
los mismos, st chuir el IVA, duranie un plazo de 12 {(doce) meses.

Dicha fianza deberd contener las sigmentes declaraciones expresas de la Institucion gue la expida.

a) Que se otorga atendiendo a las estiputaciones contemdas en el Contraio de Obra consistente en los
trabajos de construccién del Centro de Gestion, a ubicarse en la Plaza de Cobro Acatan I en el
kilémetro §+200 del ramo Carretero Guadalajara-Colima (Contrato) y estard en vigor hasta por
doce meses contados a partir de la recepeidn formal de los trabajos, 1o cual se hard constar en el acta
correspondiente.

b} Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley Federal de Instituciones de Flanzas para la efectividad de las flanzas, atu para el caso de que A
procediera el cobro de mdemmizacidn por mora, con motivo del pago extemporineo del importe
de lz poliza de fianza requenda, por lo que ésta renuncia a los beneficios que le otorga el articulo
119 de la referida Ley. Lo .antenior, de conformidad con lo dispuesto por el ariiculo 1051 del
Codigo de Comercio.

C
o
~.

¢) Que ki reparacion o reposicidn de jos trabajos mal o no ¢jecutados, se bard por cuenta de Grupo

CM DiSBIlO y Arqultecmra Socxcdad Andmima de Capﬂai Variable, sin que tenga derecho 2
" retnBuciéa por ello. En caso de que Grupo CM Diseno v Arquitectura, Sociedad Anéaima de
apital Vanable, no atendicre los requerimientos que le efectie el Banco Nacional de Obras y




Fideicorso Namero 358.- Tramo Carretero Guadalajara-Colima, se procedera a hacer efectiva la
flasnza.

d} Que la fianza permanecerd vigente durante €] cumplimiento de la obligacién que garantice, asi como
durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte resolucion definitiva que quede firme.

e} Que transcurridos los doce meses y siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabihdad a cargo de Grupo CM Diseiio y Arquitectura, Sociedad Anénima de Capital
Variable, se cancelard la fianza otorgada, previa conformidad expresa y por escrito del Banco
Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso Niimero 358.- Tramo Carretero Guadalajara-Colima, mediante el acta administrafiva
de extincén de derechos y obligaciones.

Cuando surgieran defectos o vicios oculios en los TRABAJOS dentro del plazo cubierto por la garantia
prevista en la presente Clausula, el FIDUCIARIO debera notificario por escrito al CONTRATISTA v
a la institucidn aflanzadora respectiva a efecto de que ésta no sea cancelada v notificario por escrito al
CONTRATISTA para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de 30 (treinta} dias naturales posteriores a dicha notificacién. Transcurrido este término
sm que se hubieran realizado, el FIDUCIARIO procederi a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién
requiere de un plazo mayor, LAS PARTES podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garanta.

En adicion a lo anterior, y en caso de que ¢l monto de la flanza no sea suficiente para cubrir la
responsabihdad del CONTRATISTA, el FIDUCIARIQ podrd ejercer ldS acclones que estime

pcmncntes en conira de aquel

DECIMA. VIGENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS.- F) FIDUCIARIO se reserva
el derecho de retener las cantidades que por concepto del pago deba entregar.al CONTRATISTA, si
€ste no mantiene vigentes o no efectiia la actualizacién de las flanzas previstas en este Contrato, siendo
este iIncumplimiento causa de rescision del mismo.

DECIMA PRIMERA. SEGURC DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- El CONTRATISTA debera

’\ contratar un seguro por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del presente Contrato,
sin nchur el IVA, es dearr por la cantidad de $215,024.81 (Doscientos quince mil veinticuatro pesos

100 M.N), cuya cobertura contemple el pago de la responsabilidad civil legal en que incurriera el
asegurado por dafos causados a terceros y al TRAMO CARRETERQ por causas imputables al

CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a entregar al FIDUCIARIO copia de la poliza contratada, en un plazo
que no deberd exceder de 15 (qumce) dias naturales siguientes a la suscripcidn del presente
mstrurmento.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- ] CONTRATISTA designa
al Arq. Oscar Martinez Zuiiga, con Cédula Prolesional mimero 2340962, debidamente expedida por
la Direccion General de Profesiones de la Secretarfa de Educacién Publica, quien cuenta con la
expenzencia suficiente para desempefiarse como supermtendente de construccion y representante
permanente de aquél, con el iin de que supervise la gjecucion de los TRABAJOS. Esta persona tendra
facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los TRABAJOS objeto del
presente Contrato, atn las de cardcier personal, asi como para tomar las decisiones que se requieran
en Lodo 10 relativo aJ cumplimientc del prescutc Contrato

Eb FIDUCIARIO se reserva ¢l derecho de sobicitar ai CONTRATISTA la sustitucion de dicho
representaite, discrecionalmente yenc u«llqmc- UC'IIIJ()




DECIMA TERCERA. EQUIPOS Y HERRAMIENTA.- El CONTRATISTA cuenta con el equipo,
materiales, herramjentas e Insumos que se requiere para la ejecucion de los TRABAJOS
encomendados y se obliga a adquirir, por su cuenta, todos aquellos lnsumos que sean necesarios para
la adecuada ejecucion de los TRABAJOS, en el entendido de que el tnico responsable de la ejecucion
de los mismos ante el FIDUCIARIO serd en todo momento el CONTRATISTA.

De igual manera, et CONTRATISTA seri el tinico responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra, que con esos equipos, herramienta € msumos en general se requiera hacer
durante la ejecucidn de los TRABAJOS, sin tener derecho por ello, a remuneracion adicional alguna.

DECIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE, RELACIONES LABORALES.- I} CONTRATISTA
como patrén del personal que ocupe con motivo de los TRABAJOS materia del presente Contrato,
serd ¢l umico responsable de las obligaciones derivadas de las relaciones obrero-patronales, en términos
de las disposiciones legales aplicables, en especial en materia de trabajo v de seguridad social. El
CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra del FIDUCIARIO, en relacion con los TRABAJOS
objeto del presente Contrato, o por cualquier otra causa, obligindose a sacar a éste tltimo en paz y a
salvo de cualquier accién, reclamacion o denuncia que se Hlegase a intentar o cjercer, en la inteligencia
de que s1 por dicho motivo el FIDUCIARIO llegase a erogar alguna cantidad, el CONTRATISTA se
la reintegrard a mads tardar dentro de los 10 {(diez) dias naturales siguientes a aquél en el que reciba la
notificacion correspondiente.

Ex ningtn caso se considerard al FIDUCIARIQ como patrén solidario o substiniito de los trabajadores
que el CONTRATISTA contrate para la ¢jecucién de los TRABAJQOS materia del presente Contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA responderd ante cualquier autoridad admimstrativa, judicial o del

trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

Por lo antenior, el CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los TRABAJOS, con el cual haya
celebrado los contratos de trabayo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a
demostrar al IDUCIARIO en el momento que se le requera para ello.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EI CONTRATISTA. se
obliga a que la ejecucién de los TRABAJOS, materiales, equipo y herramienta que se utilicen en los
mismos, cumplan con estricto apego la Normativa SCT y a los tériminos establecidos en los Anexos del
presente Contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos,
responsabiiidad objetiva, asi como dafios y perjuicios que por cualquier motivo se lleguen a causar al
FIDUCIARIO, al TRAMO CARRETERO o a terceros, en cuyo caso se hardn efectivas las garantias
que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, hasta por el monto total de las
TNISITEas.

Igualmenie se obliga el CONTRATISTA a no ceder, enajenar ni gravar en forma alguna los derechos y
obhigaciones derivados del presente Contrato, nt los derechos de cobro sobre los bienes ¢ TRABAJOS
ejecutados que ampare el mismo, ni a subcontratar trabajo alguno.

Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a que la experiencia, capacidad técmca y canidad del
personal a su cargo para la glecucion de los TRABAJOS, que sirvid de soporte para que se le asignara

-el presente Contrato, se¢ mantenga.-durante-la-ejecucion -de-los mismos. En caso contrario deberd dar .-

aviso por escrito al FIDUCIARIO, con 15 (quince) dias de anticipacion a efecto de que manifieste lo
procedenie, /
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S1el CONTRATISTA realiza algiin trabajo sin ajustarse a o estipulado en este Contrato o sus Anexos,
su documentacién técnica o a las drdenes escritas dadas por el FIDUCIARIO, queda obligado a
reparar o reponer de mmediato lo realizado de esa manera, sin tener derecho a ningim pago por ese
concepto.

De 1gual manera, el CONTRATISTA se obliga a cubrir los costos adicionales en que incurra el
FIDUCIARIO, derivado de costos adicionales de la supervisién técnica de los TRABAJOS, referidos
en la Clausula Cuarta, Gltimo pérrafo.

DECIMA SEXTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- 1a recepcion de los TRABAJOS se
realizard conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto se
establecen a continuacién:

a)

d)

El' CONTRATISTA notificard por escrito al FIDUCIARIO, a través de la Biticora o
excepclonalmente por escrito, la terminacion de los TRABAJOS que le fueron encomendados,
para lo cual anexard los documentos que lo soporten ¢ mcluird una relacion de Ias estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Una vez reabida la notificacion por el FIDUCIARIO, éste tendrd un plazo de hasta 30 (treinta)
dias nafurales para verificar la debida terminacion de los TRABAJOS, conforme a lo establecido
en el presente Contrato.

S1 el FIDUCIARIO encuentra deficiencias en la terminacion de los TRABAJOS durante la
verificacién que para tal efecto se realice, debera solicitar al CONTRATISTA I reparaaon que
corresponda conforme a las (‘OlldlCIOHeS requendas en ¢l presente Conitrato.

En este caso, el plazo de verificacion de los TRABAJOS, seitalado en el inciso b) de la presente
Clausula, se podra prorrogar por el periodo que acuerden LAS PARTES para efectos de su

reparacion. Lo anterior, sin perjuicio de que el FIDUCIARIO opte por la resctsion del presente

Contrato.

-finalizar la verificacion de los TRABAJOS, el FIDUCIARIO contard con un plazo de 15
{quince} dias naturales para llevar a cabo su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los TRABAJOS bajo su responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA. FINIQUITO.- Recibidos Hsicamente la totalidad de los TRABAJOS, el
FIDUCIARIO, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes debera elaborar el finiquito de los
mismos, en el que se bardn constar los créditos que resulten para cada una de LAS PARTES,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, por lo que el
CONTRATISTA quedari obligado a suscribir, en su caso, el referido fiiquito.

En caso de existir desacuerdo entre LAS PARTES en relacion con el resultado del finiquito, el
CONTRATISTA contard con un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la expiracién del plazo
refendo en el parrato anterior, para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién ante el FIDUCIARIQO se dard por aceptade.

Determinado el saldo total, el FIDUCIARIO pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacién correspondiente o, en su caso, solicitard el

“reintegro deloy importes T resultantes 7 su~favor, deblendoen forma simultanex levantar el acta

administrativa que dé por extmguidos Jos derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
Contrato.
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DECIMA OCTAVA. RESCISION.- El FIDUCIARIO podra en cualquier momento rescindir este
Conirato, sin necesidad de resolucion judicial, en general, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, establecidas en el presente Contrato y sus Anexos,
entendiéndose ademds dentro de éstas, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

a) 51 previamente a la firma de este Contrato, o durante su cumplimiento, ¢l CONTRATISTA ha
proporcionado datos falsos al FIDUCIARIO, o aun cuando siendo reales, éstos hayan variado v
1o hubiere dado aviso de cllos y tal variacién pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio
del FIDUCIARIO, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

b) Siel CONTRATISTA por causas imputables a él, no da micto a los TRABAJOS dentro de los 15
{(quince) dias naturales siguientes 2 la fecha convenida, sin causa justificada.

¢ Siel CONTRATISTA suspende mjustificadamente la ejecucién de los TRABAJOS o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el
FIDUCIARIO o sus representantes.

d) St el CONTRATISTA no gecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el
presente Contrato y sus Anexos o sin motivo Justificado no acata las érdenes dadas por el
FIDUCIARIO o por ¢l supervisor designado.

e} 51 el CONTRATISTA no da cumplimiento al Programa de Ejé(‘uci(’)n convenido por falta de
matetniales, trabajadores o equipo de construccion y, a juicio del FIDUCIARIO, el atraso pueda
dificultar la termmacién satisfactoria de los TRABAJOS en el plazo estipulado.

D Stel CONTRATISTA es dcdarado en concurso mercantil o alguna figura aniloga.
gt Siel CONTRATISTA subconlrata lodo o parte de los TRABAJOS.
h)  Siel CONTRATISTA transfiere los derechos de cobro derivados del presente Contrato.

1 S1eil CONTRATISTA no da a las personas designadas por el FIDUCIARIO las facilidades v
datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y TRABAJOS.

7 51 mecumple con el compromiso relativo a la reserva v (:01ﬂidexicialidad de la mformaadn o
documentacién proporcionada por el FIDUCIARIO para la ejecucién de los TRABAJOS.

La rescision serd inmediata sm responsabilidad para el FIDUCIARIQ, en cuyo caso, éste aplicara las
penas convencionales conforme a io establecido en este Contrato vy hara efectivas las garantias que
correspondan en términos del presente Contrato.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- El
FIDUCIARIO comuncard por escrito al CONTRATISTA, el incumplimiento en que haya incurrido
para que ¢ste, deniro del térmno de 15 (quince) dias hiabiles contados a partir de la fecha en que reciba
dicha comumcacion, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinenies.

El FIDUCIARIO resolverd lo procedente, independientemente de la aportacion o no de pruebas por
parte del CONTRATISTA, dentro los 15 (qumce) chas hdbﬂCS qxﬂmentes a Ia fecha de explramon del

' pxa/o qcm_ldélo con dnu:rlorldld

A! FIDUCIARIO notificars al CONTRATISTA Ia determinacion de dar o no por rescmdido el
prgqeutc Contrato, dentro del plaze referido en el parrafo precedente.
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El FIDUCIARIO podra tomar posesion de los TRABAJOS ejecutados para hacerse cargo del
TRAMO CARRETERO y sus instalaciones y, en su caso, suspender la ejecucién de los TRABAJOS,
levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que
se encuerntre la obra ante la presencia de un fedatanio publico.

El CONTRATISTA estard obligado a devolver al FIDUCIARIO, en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda fa documientacién que éste
le hubiere entregado para la realizacion de los TRABAJOS. Esta prevision aplicara de igual manera a
los eventos de suspension y terminacién anticipada sefialados en las Clausulas Vigésima v Vigésima
Primera de] presente Contrato, en ¢l entendido de que el plazo para la devoiucion imiciard a partr de
fas notificaciones respectivas al CONTRATISTA.

Fmitida la resolucion de rescision administrativa del presente Contrato y notificada  al
CONTRATISTA, el FIDUCIARIO se abstendra de cubrir los importes resultantes de los
TRABAJOS ejecutados atin no hquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, Jo que
deberd efectuarse dentro de jos 30 (tremnta) dias naturaies siguientes a Ja fecha de la notificacion de la
ctada resolucion, a fin de hacer efectvas las garantfas que correspondan. En el finiquito deberd
preverse el sobrecosto de los TRABAJOS aiin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
“Programa de Ejecucion de los Trabajos” vigente, en el entendido de que dicho sobrecosto sera la
diferencia entre e} importe que le representaria al FIDUCIARIO concluir con otro contratista los
TRABAJOS pendlentes y el costo de los TRABAJOS no ejecutados al momento de rescindir el
Contrito.

El trdamute del procedimiento de rescision, podra ser suspendido a juicio del FIDUCIARIO en caso de

que se hubiere iciado un procediicnto de conciliacion entre éste y el CONTRATISTA respecto de
la causa que hubiese motivado la rescision.

VIGESIMA. SUSPENSION DEL CONTRATO.- Ei FIDUCIARIO podri suspender temporal
gjecuaidn de los TRABAJOS objeto del presenie Coniraio, por causa justificada, en cualquier estado
en que éstos se encuentren..EF FIDUCIARIO, por conducte de su Delegado Fiduciario notificard al
CONTRATISTA la, citada suspension, sefialando las causas giie ta motivan, la fecha de sif ficio v de
la probabie reanudacién de los TRABAJOS, asi como las acciones que debe Conmdemr en.io relativo a

‘Ql] n(‘l"Qn]‘Eﬂ! m)ﬂ]]'l'”"lr!ﬂ Y Pn‘lnnn A!" f‘r"\'l'lE‘]"l'I{‘["I!‘\‘n
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Ia fecha de termimacion de los TRABAJOS se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sim modificar el plazo de ejecucion converndo. Lo anterior se
formabizard mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez cormuucada por el FIDUCIARIO la suspension del presente Contrato, éste podri tomar
posesion de los TRABAJOS ejecutados para hacerse cargo del TRAMO CARRETERO ¥y sus
nstalaciones, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra ante la presencia de un fedatario publico.

El summistro deficiente del proveedor de materiales v equipos de instalacién permanente no sera
motive de suspension de los TRABAJOS cuando diche suministro sea responsabilidad de terceros.

Cuando la suspension se derive de causas imputables al FIDUCIARIO, éste pagard los TRABAJOS
gjecutados.

T Ciiatido T suspension s¢” derive de un caso fortuilo o fuerza mayor no existird responsabilidad alguna

para LAS PARTES, debiendo dnicamenic suseribir un convenio donde se reconozca el plazo de a
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suspension y las fechas de remicio y terminacion de los TRABAJOS, sin modificar el plazo de
gjecucion establecido en el presente Contrato. :

El presente Conirato continuard produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA. TERMINACION ANTICIPADA.- El FIDUCIARIO podra dar por
terminado anticipadamente el presente Conirato, sin su responsabilidad, cuando concurran razones de
mterés general, existan causas justificadas que Impidan la continuacién de los TRABAJOS v se
demuestre que de contiuar con las obligaciones paciadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave al
Estado o al FIDEICOMISO, por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determmar la temporalidad de la suspensién de la giecucién de los TRABAJOS objeto del presente
Contrato.

Asimusmo, el FIDUCIARIO podri dar por terminado anticipadamente este Contrato, en caso de
terminacion del Titulo de Concesion de fecha 20 de octubre de 1987, o bien, extincion del
FIDEICOMISO.

En todos los casos de termmacién anticipada previstos en la presente Clausula, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Biticora y el FIDUCIARIO levantara un acta circunstanciada en la
cual se hard constar las razones o causas que dieron ongen a dicha terminacion.

De actualizarse Cualqmera de los supuestos refcndos el FIDUCIARIO por ('onducto de su Delegado
Fiducianio, lo notficard al CONTRAT ISTA por escrito.

Una vez comunicada por el FIDUCIARIO la terminacién anticipada del presente Contrato, éste podra
tomar posesidn de los TRABAJOS ejecutados para hacerse cargo del TRAMO CARRETERQO y sus
mstalaciones, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra ante Ia presencia de un fedatario pablice.

VIGESIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
DISTINTOS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En caso de presentarse alguna
discrepancia exclusivamente -de” cardcter técnico o administrativo en la ejecucidn de los TRABAJOS
objete del presente Contrato, que sea detectada por el FIDUCIARIO. o por ¢l CONTRATISTA, la
parte que detecte dicha discrepancia deberd notificarle a su contraparte en un término de 5 {cmeo} dias
habiles a que la haya detectado, con el objeto de que LAS PARTES Heven a cabo una o varias a
reumiones de trabajo, a fin de discutir y buscar soluciones a la discrepancia correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.- Para efectos de la ejecucion
de los TRABAJOS a que se refiere la Clausula Primera de este Contrato, el CONTRATISTA se
obliga a obtener del FIDUCIARIO la informacién técnica, legal y [nanciera que estime necesaria.

Toda la mformacién proporcionada es y sera considerada como propiedad del FIDUCIARIO por lo
que ¢l CONTRATISTA no dividgard en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los TRABAJOS
objeto de este Contrato, sin el consentimiento previo v por escrito del FIDUCIARIO, salvo que cxista
nqéndato juchaal, obligindose a wtilizar dicha informacion exclusivamente para los fines previstos cu
%éte mstramento.

/Fodos los documentos que se generen por la prestacion de los TRABAJTOS objeto de este Contraio,
?y"l scan 1mpresos o en medios electronicos o digitales, tendrin ¢l cardcler de reservados de

/ g\(‘e:}nfovmwidd con o cstablecido -cn-los-Articules 117 de la Ley-de Instituciones de Cradito y 14;
V i fraccién I de Ia Ley Federal de Transparencia v Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental,
4
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documentos que deberdn ser entregados al FIDUCIARIO y constar por escrito. Por lo anterior, el
CONTRATISTA no podrd comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a un tercero la
mformacidn resuliante.

El CONTRATISTA se obliga a guardar total y absoluta confidencialidad sobre la informacion que le
sea proporcionada, por lo que asume la responsabilidad total en caso de que al realizar ¢l objeto de
este Contrato éste o sus representantes hagan uso indebido de informacién, patentes, marcas o violen
registros de derecho de autor, toda vez que éstos o cualquier derecho exclusivo son y serdn propiedad

del FIDUCIARIO.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para la .mterpretaciéon  y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo,
LAS PARTES se someten a las leyes federales v a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competenies, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que renuncian al fuero que
pudiera corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Para todos los efectos legales y admimstrativos a que haya lugar, cualquier cambio en los domicilios
asentados en el presente Contrato, deberd ser informado por escrito a la otra parte, dentro de los (3)
tres dias hdbiles siguientes a su acontecimiento.

Leido que fue este Contrato y sus Anexos por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido, alcances y fuerza legal y sus Anexos, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce
de esta ultima, por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia 9 de agosto de 2013.

AN A

EDO PEREZ GUZMAN, MARIA FERNANDA MADRIS TR 1O,

/ﬁﬁﬁﬁ OR DE GESTION DE GERENTE DE OPERACION DE BIENES
, CURSOS Y OPERACION DE BIENES CONCESIONADOS.
CONCESIONADOS Y DELEGADO .

| FIDUCIARIO.

/

{

EL CONTRATISTA
GRUPO CM DISENO Y ARQUITECTURA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIARLE

{__,.‘-"J'
~ APODERADO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESFONDE AL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO Y 'HEMPO DETERMINADO, CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DEL CENTRO D¥, GESTION, A UBICARSE EN LA PLAZA DE COBRG ACATLAN 1 EN EL KILOMETRO 84900 DEL TRAMO CARRETERQ GUADALAJARA-COLIMA . QUE
CELERRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SQCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN SU CARACTER DE INSTITUCION
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 858.- TRAMO CARRETERO GUADALAJIARA-COLIMA Y. POR OTRA PARTE, GRUPO CM DISENO Y ARQUITECTURA. SOCIEDAD ANONDMA

DE CAPTTAL VARIABLE. CON FECHA ¢ DE AGOSTQ DE 2018,
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