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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS

- UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO BNO-GO-06-2021-ITP-PROY PARA A

EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DEL CAMINO RAMAL A JUQUILA DE LA AUTOPISTA
BARRANCA LARGA - VENTANILLA, EN EL ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO (BANOBRAS, S.N.C.), EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO NUMERO 1936, DENOMINADO “FONDO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA"” (FONDO), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO
ENRIQUE SANCHEZ RIVERA, EN SU CARACTER DE DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR
EL C. JORGE JOEL OREA MORAN, GERENTE DE OBRAS, DE LA PROPIA INSTITUCION, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
COMO EL “FIDUCIARIO" Y, POR OTRA PARTE, WHALECO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL
*CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO JAVIER MENDEZ
MOLISE, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN SU CONIJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO LAS “PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.-Confecha7 de febrero de 2008, se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el “Decreto
por el que se ordena la creacién del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura”, que
en sus articulos Primero, Segundo y Tercero establece lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO. Se ordena la creacion del Fideicomiso publico,
no considerado entidad paraestatal, denominado Fondo Nacional de
Infraestructura que serd un vehiculo de coordinacion de la
Administracién Publica Federal para la inversién en infraestructura,
principalmente en las dreas de comunicaciones, transportes, hidraulica,
medio ambiente y turistica, que auxiliard en la planeacion, fomento,
construccion, conservacion, operacion y transferencia de proyectos de
infraestructura con impacto social o rentabilidad econdmica, de
acuerdo con los programas vy los recursos presupuestados
correspondientes”. [Enfasis afadido]

“ARTICULO SEGUNDO. Para efecto de dar cumplimiento a lo previsto
en el articulo anterior, se ordena al Banco Nacional de Obras y Servicios
Pubhcos Sociedad Nacional de Crédito, In/s’/!{tucrog de Banca de

Av. Javier Barros Slerra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Méxice, 01218,
Teh 5270 7200 WWW. gob mx/banobras
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Desérroh’o, en su calidad de mandatario del Gobierno Federal v a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, respectivamente:

a) Modificar el Fideicomiso de Apoyo para ef Rescate de Autopistas
Concesionadas g efecto de transformarse en el nueve Fideicomiso
Fondo Naciondl de infraestructura, y

b) Modificar el Fideicomiso Fondo de inversién en Infraestructura, con
la finalidad de que sus fines, patrimonio y proyectos se transmitan al
Fideicomiso que se crea por virtud del presente decreto y, en su
oportunidad, extinguir el primero de elfos.” [Enfasis afadido]

“ARTICULO TERCERO. El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura tendrd
los fines siguientes:

Lo(.)
1".{.)

ill. Participar con los sectores publico, privado y social, en esquemas
de disefio, construccién, financiamiento, operacion y transferencia de
infraestructura; asi como de apoyos orientados al acceso de los
usugrios a fa misma;

IV a Vil {..)" [Enfasis afadido]

Derivado de lo anterior, se instruyd la transformacion del hasta entonces denominado
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas en el nuevo
FONDQ, el cual tiene por objeto fungir como un vehiculo de coordinacidn de la
Administracion Publica Federal para la inversion en infraestructura, principalmente en
las areas de comunicaciones, transportes, hidraulica, medio ambiente y turistica, que
auxiliara en Ia planeacion, fomento, construccion, conservacidén, operacion vy
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad
econdmica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestales
correspondientes.

"I~ El 15 de noviembre de 2017, la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes
(SECRETARTA) otorgd una concesién a favor del FONDQO, por un plazo de treinta afios,
para construir, operar, explotar, conservar y man;(yér Io’é@minos y puentes que en el

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Méxice, 01219,
Tel 52701200 wwiv.goh.rmx/banobras
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mismo se irfwd]can, entre los cuales se encuentra el tramo Camino Ramal a Juguila de la
Autopista Barranca Larga ~ Ventanilla, en el Estado de Oaxaca ("AUTOPRISTA").

.- Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Comité Técnico del FONDO, en su Cuarta
Sesidon celebrada con el caracter de Ordinaria, mediante Acuerdo namero CT/42ORD/04-
DICIEM BRE—ZOZO/XH[, autorizd al FONDQO contratar los servicios relacionados con la obra
objeto del presente Contrato, como a continuacion se cita:

"Cor§ fundamento en los numerales 37.8.6, 37.8.20 y 38.5.7. de las Reglas
de Operacion, y en la condicion Duodécima del Titulo de Concesion, se
autoriza lo siguiente:

La suscripcién del convenio modificatorio del titulo de concesion, para
mantener el equilibrio econdmico del Proyecto Autopista Barrancao
Larga-Ventanilla, por los montos ya ejercidos y por la cantidad de
$1599 "674,961.74 (un mil quinientos noventa y nueve millones
seiscientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 74/100
M.N.) precio valor al 31 (treinta y uno)} de diciembre de 2020 {dos mil
veinte).

Sujeto a la suscripcién del convenio referido anteriormente, se qutorizan
recursos plurianuales, por los siguientes conceptos:

a. Continuidad de la obra Considerada en el Titulo de Concesién
$107'930,380.07 (Ciento un millones novecientos treinta mil trescientos
ochenta pesos 07/100 M.N.);

b. Construccion de obra adicional derivada de gjustes técnicos al
proyecto y obra social acordada durante la liberacion de derecho de via,
$1,182°168,312.61 (un mil ciento ochenta y dos millones ciento sesenta y
ocho mil trescientos doce pesos 61/100 M.N);

c. Continuidad de los servicios asociados a la construccion de la
autopista incluyendo contratos de servicios mds liberacion de derecho
de via. Autorizar $25421150.31 (Veinticinco millones cuatrocientos
veintiun mil ciento cincuenta pesos 31/100 M.N);

d. Mantenimiento de los tramos construidos hasta la puesta en
operacién $30°000,000.00 (Treinta mi!!or;%/de Be50s.00/100 MNL), y

: =
Av. Javier Barros Sierfa 515, Lomas de Santa Fe, Civdad de Mexice, 01218, ? México
Tek 52701200 wwivgob.mx/banchias
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e. Prevision para ajustes de costos con una prevision del 5% (cinco por
ciento) anual entre junio de 2020 {dos mil veinte} y a fa terminacién de
los trabajos $260'155118.75 (Doscientos sesenta millones ciento
cincuenta y cinco mil ciento dieciocho pesos 75/100 M.N.).

Se faculta a la Institucion Fiduciaria a: i} la aprobacion de los programas
anuales de obra a que se sujetard el desembolso de fos recursos g que
se refieren los incisos a) af d), el inciso e) estard sujeta o la revision de los
agjustes de costos conforme a las disposiciones administrativas
correspondientes. A todos los montos anteriores se les deberd agregar
el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se faculta a la Institucion
Fiduciaria a suscribir el convenio modificatorio que corresponda para el
equilibrio financiero de Ila concesion, asi como cualquier otro
instrumento juridico o documento que sea necesario para dar
cumplimiento a los articulos TERCERQO, fraccién V, y SEPTIMO del
Decreto y al Contrato de Fideicomiso.”

IV.- Con fecha 10 de febrero de 2021, la Direccién General Adjunta Fiduciaria de
BANOBRAS, S.N.C,, a través de |la Gerencia de Estrategia de Inversion y Perfil de Deuda,
mediante oficio nimero DGAF/DFF/GEIPP/154400/013/2021, informa que, el FIDUCIARIO
cuenta con recursos suficientes para hacer frente al compromiso derivado de la
prestacion de los SERVICIOS objeto del presente Contrato.

V.- Conforme a lo establecido en la Convocatoria a la Invitacién a Cuando Menos Tres
Personas Nacional niamero [0-006G1C0O03-E10-2021, en lo sucesivo la CONVOCATORIA
(documento que se acompafia al presente instrumento como Anexo |, el FIDUCIARIO
adjudicd al CONTRATISTA los SERVICIOS objeto del presente Contrato, mediante acta
de junta publica de fallo de fecha 13 de junio de 2021, toda vez que el FIDUCIARIO
determind gque su proposicion fue solvente legal, técnica y econdmicamente, y &l
“CONTRATISTA" obtuvo el mayor puntaje, siendo la proposicion solvente mas
conveniente, con fundamento en los articulos 27 de la LOPSRM y 67, fraccion |, del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo
sucesivo el "Reglamento”.

DECLARACIONES

I Declaraé el FIDUCIARIO, por conducto de su e!e%do Fiduciario, que:
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Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, gue opera como Banca
de Desarrollo, en su caracter de Institucion Fiduciaria en el FONDQO, y se rige por la
Ley Orgénica del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, el Reglamento
Organico del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de
Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo, ia Ley de Instituciones de Crédito, la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito y demas disposiciones legales aplicables.

Sergio Enrique Sanchez Rivera, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente Contrato y acredita su personalidad mediante escritura publica ndmero
46,084 de 15 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Efrain Martin Virues
y Lazos, Titular de la Notaria Pdblica ndmero 214 de la Ciudad de México, cuyo primer
testimonio quedd inscrito en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio de
esta ciudad, bajo el folio mercantil nimero 80,259, de 4 de abril de 2019, facultades
que no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma
alguna a la fecha de suscripciéon del presente instrumento.

Jorge Jdet Orea Moran, en su caracter de Gerente de Obras, asiste a la firma de este
Contrato en concordancia con el apartado 111.3.2152200, funcion 8 del Manual de
Organizacidn Especifico de la Direccion General Adjunta Fiduciaria de BANOBRAS.

Para le ejecucion del objeto del presente instrumento, el patrimonic del FONDO
cuenta icon los recursos suficientes, de conformidad con lo sefalado en los
antecedgentes I, IV y V del presente instrumento.

Senala domo domicilio para los fines y efectos legales de este Contrato el ubicado en
Av. Santa Fe No. 485, Segundo piso, Col. Cruz Manca, Alcaldia de Cuajimalpa, Ciudad
de México, C.P. 05349,

Declara el CONTRATISTA, por conducto de su Administrador Unico que:

Es una sociedad mercantil andnima de capital variable, constituida conforme a las
leyes mexicanas en términos de la escritura publica nimero 36,730, de fecha 13 de
diciembre de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Juan Carlos Villicafia Soto, Titular de
la Notaria Publica nimero 85 en Huixquilucan, Estado de México, cuyo primer
testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
Estado de México, bajo el folio mercantil ndmero 46617-17 con fecha 30 de junio de
2005.

El C. Ri:c:ardo Javier Méndez Molise, cuenta con las facultades necesarias para
uscrlblr este Contrato en términos de la escritura pubilca numero 49,453, de fecha
26 de marzo de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Jugn Ca[?s Valhcana Soto gitullar de

7
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la Notarfa Publica nimero 85 en Huixquilucan, Estado de México, cuyo primer
testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del
Estado de México, bajo el folio mercantil nGmero 46617-17 con fecha 29 de
septiembre de 2010, facultades que no han terminado, ni le han sido revocadas,
modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripcion de este
instrumento.

c. Tiene por objeto social entre otros, la consultoria, asesoria, estudios y proyectos de
ingenierfa, contratacion de toda clase de construcciones de obras civiles,
alcantarillado, y proyectos de caminos para particulares, empresas, instituciones
publicas y privadas, contratacién de obras e instalaciones de toda clase,
mantenimiento y limpieza, reconstruccién y reacondicionamiento de toda clase de
obras y estructuras, lineas de transmisién y redes de distribucion eléctricas, compra,
venta, importacidn y exportacidon de materiales para la construccidn civil.

d. Tiene capacidad juridica para celebrar este Contratoy reline las condiciones técnicas,
humanas, materiales y econdmicas necesarias para obligarse a la ejecucidén de los
SERVICIOS objeto del mismao.

e. Conoce éel contenido y requisitos que se establecen en el presente Contrato y sus
Anexos, los cuales debidamente firmados por las PARTES se agregan al presente
instrumento formando parte del mismo.

f. Conoce el contenido y requisitos que establece la LOPSRM y su Reglamento; la
Normativa de la SECRETARIA sefalada en la Cladusula Primera de este Contrato, asi
como las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables para las
Dependencias y Entidades de la Administracién Pudblica Federal que regulan la
prestacidon de los SERVICIOS objeto del presente Contrato y sus Anexos, aceptando
someterse a dicha normativa sin reserva alguna.

g. Conocey hainspeccionado debidamente el sitio de prestacion de los SERVICIOS que
aqui se le encomiendan, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
amplia y detalladamente todos los factores gque intervienen en la realizaciéon de los
MisMaos;

h. Se encuentra registrado como patrén ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores bajo el
registro patronal nimero C674767210-6 y cuent com"Le/l,- Registro Federal de
Contribuyentes nUmero WHAO412131C7. %
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Previo a la firma del presente instrumento entregd la opinidon positiva y vigente sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con ndmero de folio 2INC8874732, de
14 de julio de 2021, expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), de
conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de |la Federacion
y las reglas 2.1.31. y 2.1.39. de la resolucién de la Misceldnea Fiscal para 2020, publicada
el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federacién.

Previo a la firma del presente instrumento entrego la opinién positiva y vigente sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social con
ndmero. de folio 1626280128590576780707, de 14 de julio de 2021, expedido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con lo establecido en el
articulo. 32-D del Codigo Fiscal de Jla Federacidon y el Acuerdo
ACDO.SALHCT.I01214/281.P.DIR, éste Gltimo publicado el 27 de febrero de 2015 en el
Diario Oficial de la Federacién.

Previo a la firma del presente instrumento entrego la opinion positiva y vigente con
nUmero de folio 01-C674767210620210000658227, expedido por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que se emita opinidén para el
CONTRATISTA en sentido sin adeudo o con garantia y vigente del cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion y el Acuerdo aprobado mediante resolucion nimero RCA-5789-01/2017,
en la sesién ordinaria 790 del Consejo de Administracion del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio del 2017.

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que las personas que forman parte de {a
empresa CONTRATISTA no desempehan empleo, cargo o comisién en el servicio
publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo ¥ no se encuentran en ninguno
de los supuestos de los articulos 51 y 78 de la LOPSRM ni en el previsto por el articulo
49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Tiene su domicilic establecido en la Calle Ignacio Comonfort Sur 208, Interior A,

Colonia Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado de México, C.P. 50160, mismo gue
sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Las PAFiTES, por conducto de sus respectivos representantes, declaran que:

a la suscripcién de este instrumento.

Reconocen en forma reciproca la personalidad ci%e q_ui;{’siostentan y comparecen
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b. Enla celebracion del presente instrumento no existe dolo, mala fe, violencia o lesidon
o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese afectar la validez del mismo.

c. Es su voluntad celebrar el presente instrumento en cumplimiento al Acuerdo
emitido  por el Comité Técnico del FONDO previsto en el antecedente 1V, del
presente Contrato, y obligarse en los términos y condiciones que en el mismo se
pactan. .

Expuesto lo anfcerior, las PARTES otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBHETO DEL CONTRATO. - El FIDUCIARIO encomienda al CONTRATISTA la
ejecucion de los servicios relacionados con los trabajos de |a obra consistente en “Estudios
y proyectos ejecutivos del camino ramal a Juquila de la Autopista Barranca Larga -
Ventanilla, en el Estado de Oaxaca”, en lo sucesivo los “SERVICIOS", de conformidad con los
proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, cuya
descripcion pormenorizada se encuentra incluida en los documentos denominados:

Convocatoria y Términos de Referencia Anexo ]

Catalogo de Conceptos Anexo 2
Programa de Ejecucién GCeneral de los | Anexo3
SERVICIOS

Especificaciones Particulares Anexo 4
Planeaciéon integral Anexo 5

Los cuales debidamente firmados por las PARTES forman parte integral del presente
instrumento.

Asimismo, los SERVICIOS, en lo que resulte aplicable, deberan realizarse de conformidad
con lo dispuesto por las Normas, Manuales y Practicas Recomendables, contenidas en la
Normativa vigente para la Infraestructura del Transporte emitida por la Direccién General
de Servicios Técnicos de la SECRETARIA, en lo sucesivo “Normativa de la SECRETARIA”,
misma gue se tiene por reproducida y que las PARTES convienen en aceptar como
obligatoria para los efectos del presente Contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto para la ejecucion de los SERVICIOS
asciende a la cantidad de $14,920,248.26 (CATORCE Mn_;?rEs NOVECIENTOS VEINTE MIL

/
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DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.), mas el impuesto al Valor Agregado
(IVA), que corresponde a la cantidad de $2,387,239.72 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.}, resultando un
total de $17,307,487.98 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTAY SIETE PESOS 98/100 M.N.).

Dicha cantidad incluye la remuneracién o pago total que deba cubrirse por los conceptos

de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, asi como el costo de las .

obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo del CONTRATISTA,

El importe sefialado en el primer parrafo de esta Clausula no podré ser modificado, salvo
que sea por razones fundadas y motivadas, y exista convenio de ampliacién celebrado por
escrito entre las PARTES de conformidad con los articulos 59 de la LOPSRM y 99 de su
Reglamento. Cualquier trabajo realizado en exceso al monto indicado v sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerard como realizado por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA y en favor del FIDUCIARIO.

Atendiendo a lo anterior, el FIDUCIARIO se abstendra de hacer pago alguno, sin ninguna
responsabilidad, si el CONTRATISTA no cumple con lo sefalado en este Contrato, o bien, si
el CONTRATISTA no entrega o entrega incompletos los SERVICIOS correspondientes.

TERCERA. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - Los SERVICIOS objeto del presente
instrumento se pagaran mediante la formulacidn de estimaciones, las cuales seran
pagadas conforme al “Anexo 2" del presente instrumento, el cual preveé entre otros, los
conceptos, unidades, cantidades, precios unitarios e importes conforme a los que se
cubrirdn al CONTRATISTA todos los gastos directos e indirectos de los SERVICIOS, incluida
su utilidad, acompaﬁando el CONTRATISTA.

Una vez ejecutados los SERVICIOS por el CONTRAT!STA el FIDUCIARIO realizara los pagos
de los SERVICIOS conforme a lo siguiente:

a) Todos los pagos a que se refiere la presente Clausula se haran mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria con la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) que para tal efecto el CONTRATISTA notificd por escrito al FIDUCIARIO,
previo a la firma del presente instrumento.

b) Para el debido control del avance de los SERVICIOS, el CONTRATISTA
presentara al FIDUCIARIO, por conducto del Residente de Obra, dentro de los & (seis)
dias naturales siguientes a la fecha de corte mensual, estableciéndose como fecha
de corte el dia dltimo de cada mes calendario de ejécugion-de los SERVICIOS, las

7
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estimaciones y comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), de los SERVICIOS
prestados.

En caso de qufe el CONTRATISTA no presente [a estimacion en el plazo convenido en la
presente Clausula, ésta se presentara dentro del plazo que corresponda a la siguiente fecha

de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte del
CONTRATISTA.

El FIDUCIARIO, por conducto del Residente de Obra revisara y validard las estimaciones de
los SERVICIOS respectivas, particularmente que las cantidades ejecutadas y la aplicaciéon
de los precios unitarios pactados sea correcto, en un término que no excedera de 15 (quince)
dias naturales siguientes a su presentacién.

Paraelcaso de@que la Residencia de Cbra omita resolver respecto de su procedencia dentro
del plazo sehalado con anterioridad, la estimacion presentada se tendra por autorizada.

En caso de que existan discrepancias técnicas © numericas que no puedan ser validadas
por el Residente de Obra dentro de un plazo de 15 {quince) dias naturales siguientes a la

presentacién las estimaciones, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente
estimacién.

Las estimacioréles autorizadas por el Residente de Obra y los pagos de cada una de las
estimaciones por SERVICIOS ejecutados son independientes entre si; y, por tanto, cualquier
tipo y secuencia serd solo para efecto de control administrativo.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, no implicara retraso en el
programa de. ejecucién de los SERVICIOS vy, por tanto, no se considerard como
incumplimiento del Contrato y causa de rescisién administrativa, debiendo documentarse
tal situacién y registrarse en la bitacora.

c Los costos unitarios que sirven de base para la ejecucién de los SERVICIOS
objeto del presente instrumento, permaneceran fijos y Gnicamente podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este Contrato.

d) Las estimaciones por los SERVICIOS prestados deberdn pagarse por el
FIDUCIARIO bajo su responsabilidad en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por Ia
Residencia de la Obra y que el CONTRATISTA haya presentado Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI) correspondiente que cumT%ia con los requisitos fiscales y

contables aplicables ante |la Gerencia de Operagidn 2cnica, adscrita a la Direccion
General Adjunta Fiduciaria de Banobras. /

Av. Javier Barros Sierﬁa 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Méxion, 01219,
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€) En caso de que el CFDI| entregado por el CONTRATISTA para su pago presente
errores o deficiencias, el FIDUCIARIO, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al
de su recepcidn, indicara por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberd
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computara para
efectos del plazo referido en el inciso d) de esta Clausula. Los cambios en los datos
de las personas a favor de las cuales se expidan los CFDI, serén oponibles al
CONTRATISTA a partir de que el FIDUCIARIO se lo notifique por escrito.

f) Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas no se
considerardn como aceptacion de los SERVICIOS, toda vez que el FIDUCIARIO se
reserva expresamente el derecho de reclamar y retener pagos, por SERVICIOS
faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

g En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de
costos, el FIDUCIARIO, a solicitud del CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinados y hasta |la fecha en que se pongan efectivamente a
disposicién del CONTRATISTA,

Tratdndose de pagos en exceso que el CONTRATISTA haya recibido, deberé reintegrarios,
mas los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en ‘el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del FIDUCIARIO.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

CUARTA. AJUSTE DE COSTOS. - Las PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente Contrato, cuando a partir de la
presentacién y apertura de las proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo gue determinen un aumento o reduccién de los costos directos
de los SERVICIOS aun no ejecutados conforme al programa convenido. Dichos costos,
deberan ser ajustados atendiendo el procedimiento estab cicﬂ“&n los articulos 57, fraccidn
|, de la LOPSRM y 178,179 y 180 de su Reglamento. /
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Cuando el ajuste de costos sea al alza, serd el CONTRATISTA quien lo promueva dentro de
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente mediante la presentacién por escrito, ante el Residente de Obra, con copia
a la Gerencia de Operacién Técnica, de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten. Si el referido ajuste de costos es a la baja, serd el FIDUCIARIO quien lo determine
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez trarascéurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, se perderad la posibilidad de
solicitar el ajuste de costos por parte del CONTRATISTA y de realizarlo a la baja por parte del
FIDUCIARIO.

El FlDUClARIO?dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que el CONTRATISTA
promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando fa documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, el FIDUCIARIO apercibiréd por escrito al CONTRATISTA, para que en
un plazo de 10 {diez) dias habiles contados a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que el CONTRATISTA
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiera en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos. En caso de que el CONTRATISTA responda en
forma correcta y oportunamente, el plazo para que el FIDUCIARIO resuelva respecto al
estudio presentado, se reanudard a partir de la fecha de entrega de la documentacién
faltante. '

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
debiendo quedar registrado en la Bitacora Electronica de Seguimiento de Obra Puablica,
tanto la solicitud como la aprobacion.

La aplicacion c;{el procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo siguiente:

a) Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los SERVICIOS
pendientes de prestar, conforme al programa de ejecucion pactado en el presente
Contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante

-

, la ejecucion de los SERVICIOS, el mes de origen de ?@S sera el correspondiente al acto de

7
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presentacion y apertura de proposiciones, aplicdndose el dltimo factor que se haya
autorizado;

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados
con base en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de
costos de obras publicas que determine el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI). Cuando los indices gque requieran tanto el CONTRATISTA como el
FIDUCIARIO, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, el FIDUCIARIO
procederd a calcularlos en conjunto con el CONTRATISTA conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGH;

) Los precios unitarios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la
terminacién de los SERVICIOS contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento vy el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del presente
Contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las

variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su
proposicion, y

d) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento antes sefialado y determinados los factores de ajuste,
éstos se aplicarédn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario

modificar la garantia de cumplimiento a la que refiere la Clausula Décima del presente
instrumento.

Cuando existan SERVICIOS prestados fuera del periodo programado, por causa imputable
al CONTRATISTA, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser
realizados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se realizaron, sea inferior a aquel en que
debieron realizarse, en cuyo supuesto se aplicard este ultimo.

QUINTA. ANTI;C!POS. Para la prestacién de los SERVICIOS materia del presente Contrato,
no se otorgaran anticipos.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA. - E| CONTRATISTA prestara los SERVICIOS en

un plazo de 243 dias naturales, iniciando a partir del gfa 2'de agosto de 2021y hasta el dia 1°
| de abril de 2022, de conformidad con el Anexo 3. k/ ,
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Sienalgdn momento el Residente de Obra advierte gue el avance de los SERVICIOS registra
un atraso de mas del 5% (cinco) por ciento con respecto al programado en el Anexo 3, lo
comunicara por escrito al CONTRATISTA, a fin de que solvente dicha situacién en un plazo
gue no excedaide 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion, de
lo contrario, el Residente de Obra podra requerirle que realice cualquiera o todas las
acciones que se indican a continuacion, sin costo adicional para el FIDUCIARIO:

° Aumento en la mano de obra;

o Aumento del ndmero de turnos de trabajo;

. Trabajo extracrdinario;

. Aumento de jornadas laborales;

° Aceleraciéon de los envios de equipo y materiales;
. Incremento en maquinaria.

. Incremento de frentes de trabajo.

Lo anterior, en la inteligencia de que la notificacion o la ausencia de su envio por parte del
Residente de Obra, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad de lograr la calidad de
fos SERVICIOS y el avance requerido de conformidad con el Anexo 3.

El incumplimiento de las instrucciones del Residente de Obra en este sentido seré causal
de rescisidén de conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Octava del presente
Contrato.

La vigencia de;I presente instrumento inicia con la firma del mismo y finalizara cuando se
firme el acta de extincidon de derechos y obligaciones de las PARTES, o bien, cuando se
actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo parrafo del articulo 170 del Reglamento.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El CONTRATISTA se obliga a que la
prestacién de los SERVICIOS, los materiales, equipo y herramienta que se utilicen en los
misros, cumplan con estricto apego a la Normativa de la SECRETARIA y a los términos
establecidos en los Anexos del presente Contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos, responsabilidad objetiva, asi como de los dafios y
perjuicios que por cualguier motivo se lleguen a causar al FIDUCIARIO o a terceros, en cuyo
caso se haran efectivas las garantias que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el
presente Contjrato, hasta por el monto total de las mismas. EL. CONTRATISTA se obliga a
sacar al FIDUCIARIO en paz y a salvo de cualquier accién, reclamacion o denuncia gque se
llegase a intentar o ejercer, derivado de la prestacién de los SERVICIOS.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los SERVICIOS hasta su total terminacion, de
conformidad con lo previsto en los documentjinkfrentes a la Convocatoria, lgs cuales

y
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debidamente firmados por las PARTES han quedado agregados al presente instrumento
como “Anexo 17,

El CONTRATISTA se obliga a contar con el equipo, materiales, herramientas e insumos que
se requieren para la prestacion de los SERVICIOS encomendados y se obliga a adquirir, por
su cuenta, todos agquellos insumos que sean necesarios para la adecuada prestacién de los
SERVICIOS, en el entendido de que el tnico responsable de la ejecucion de los mismos ante
el FIDUCIARIO sera en todo momento el CONTRATISTA,

De igual manera, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de la calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualguier otra maniobra, que con esos equipos, herramienta e INSUMos que en
general se requiera hacer durante la prestacidon de los SERVICIOS, sin tener derecho por
ello, a remuneracion adicional alguna.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por
el CONTRATISTA en favor de cualquiera otra persona, con excepcidn de los derechos de
cobro sobre |as estimaciones por SERVICIOS prestados, en cuyo caso se debera contar con
el consentimiento del FIDUCIARIO.

El CONTRATISTA deberd solicitar dicho consentimiento por escrito al FIDUCIARIO, quien
resolverd en un término de 10 {(diez) dias naturales contados a partir de su solicitud,
debiendo proporcionar en dicha solicitud, la informacién de la persona a favor de quien se
pretendan transferir los derechos de cobro, asi como el acta levantada ante notario publico,
donde conste la aceptacidon del tercero para recibir los derechos de cobro, lo cual sera
necesario para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de estos derechos no
exenta al CONTRATISTA de facturar los SERVICIOS que se estimen.

Cuando el CONTRATISTA requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir algan
financiamiento para la realizacién de los SERVICIOS encomendados, el FIDUCIARIO
reconocera los SERVICIOS realizados hasta el momento de la solicitud, aun cuando los
conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
SERVICIOS prestados solicitada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no
procedera el pago de los gastos financieros al que hace referencia el articulo 55 de la “Ley”.

Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a que |la experiencia, capacidad técnica y cantidad del
personal a su cargo para la prestaciéon de los SERVICIOS, gue sirvié de soporte para que se
le asignara el presente Contrato, se mantenga duraya pfgs_t/aﬁcién de los mismos.
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Si el CONTRATISTA realiza algun trabajo sin ajustarse a lo estipulado en este Contrato o sus
Anexos, su documentacion técnica o a las érdenes escritas dadas por el FIDUCIARIO, queda
obligado a reparar o reponer de inmediato lo realizado de esa manera, sin tener derecho a
ningun pago por ese concepto.

Cuando el FIDUCIARIO incurra en costos adicionales no previstos en el Contrato, derivados
de incumplimientos imputables al CONTRATISTA, en relacién con el plazo de prestacion
previsto en la Cldusula Sexta del presente instrumento, éste se obliga a cubrir al
FIDUCIARIO dichos costos adicionales en un término que no excedera de 30 (treinta) dias
naturales contados a partir del dia siguiente a aquél en que el FIDUCIARIO le notifique por
escrito tal situacion.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a realizar las funciones siguientes:

a) Revisar de manera detalladay previamente al inicio de los SERVICIOS, la informacién
gue le proporcione la Residencia de Obra con relacion al presente Contrato, con el
objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollardn y del sitio de los
SERVICIOS, asi como de las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo
recabarila informacién necesaria que le permita iniciar los SERVICIOS segun lo
programado y prestarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion;

b} Participar en la entrega fisica del sitio de la obra y recibir trazos, referencias, bancos
de nivel y demas elementos que permitan iniciar adecuadamente los SERVICIOS.

c) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los
SERVICIOS.

d) Realizar la adecuada prestacion de los SERVICIOS y atender de manera oportuna las
ordenes provenientes de la Residencia de Obra.

e) Dar seguimiento al programa de prestacidén convenido para informar al Residente
de Obra sobre las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento
especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente ejecutadas, vy para la aplicacién de retenciones econdémicas, penas
convencionales, descuentos o la celebracién de convenios;

f) Registrar en la Bitdcora los avances y aspectos relevantes durante la prestacion de
los SERVICIOS con la periodicidad establecida?{fos fj?té:rj’linos de Referencia;

Av, Javier Barros Sieria 515, Lomnas de Santa Fe, Ciudad de Maxico, 01218
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g) Asistir a las juntas de trabajo con la Residencia de Obra para analizar el estado,
avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas y en la
Bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos;

h) Cumplirécon las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los SERVICIOS.

i} Elaborar las estimaciones para efectos de que la Residencia de Obra las autorice y
firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar que dichas
estimaciones incluyan ios documentos de soporte respectivo;

i} Llevar el control de las cantidades de los SERVICIOS realizados y de los faltantes de
ejecutar, cuantificandolos; considerando los conceptos del catalogo convenidos en
el contrato objeto de los SERVICIOS, |as cantidades adicionales a dicho catalogo y los
conceptos no previstos en el mismo;

k) Llevar el control del avance financiero del SERVICIO considerando, al menos, el pago
de estimaciones, y en su caso las retenciones econémicas, las penas convencionales
y los descuentos;

l} Documentar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la
magquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos
objeto de los SERVICIOS para la aprobaciéon del Residente de Obra;

m) Vigilar que los materiales, la mano de obra, la magquinaria y los equipos sean de la
calidad  y caracteristicas pactadas en el Contrato respectivo, presentando
oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados y las garantias de los
proveedores gue correspondan, en su caso,

n} Veriﬁcaf la debida terminacion de los SERVICIOS de construccién dentro de los
plazos convenidos; y

o} Coadyuvar en la elaboracién del finiquito del contrato de SERVICIOS.

OCTAVA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - El CONTRATISTA designa al |
I o Cédula Profesional nimero I debidamente expedida por
la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacign Publica, que lo acredita
como Ingeniero Civil y quien cuenta con la experiencia suficiénte pia[adesempﬁ FSE,.COMo
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superintendente de construccion y representante permanente de aquél, con el fin de que
supervise la prestacion de los SERVICIOS. Esta persona tendra facultades para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los SERVICIOS objeto del presente Contrato,
aun las de caracter personal, asi como para tomar las decisiones gue se requieran en todo
lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.

El FIDUCIARIO se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA, por causas justificadas, la
sustitucion de dicho representante y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a
otro gque redina los requisitos sefialados en el parrafo anterior y en la Convocatoria.

NOVENA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - E| FIDUCIARIO, por conducto del Residente
de Obra y a través de nota en Bitdcora pondré a disposicién del CONTRATISTA el sitio de
realizacion de los SERVICIOS, con el objeto de que el CONTRATISTA cumpla con los
terminos de este instrumento y sus Anexos.

El FIDUCIARIO tendré acceso a los SERVICIOS encomendados al CONTRATISTA, ya sea en
campo o en las oficinas de éste, con el objeto de supervisarlos, aclarando posibles dudas y,
en su caso, indicando por escrito las observaciones que considere pertinentes, para lo cual
el CONTRATISTA dara toda clase de facilidades al FIDUCIARIO con este propdsito, en los
lugares ya mencionados.

DECIMA. CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. - Si durante la prestacidn de los SERVICIOS, el CONTRATISTA se percata
de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, deberd notificarlo al FIDUCIARIO para que éste resuelva lo
conducente. El CONTRATISTA sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion
por escrito del FIDUCIARIO, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no
sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea elé FIDUCIARIO guien requiera de la prestacion de los SERVICIOS o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el Residente de Obra. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se
deberadn aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad y los cargos adicionales convenidos en este Contrato, salvo lo previsto en el articulo
102 del Reglamento.

En este supueéto, el CONTRATISTA ampliaré la garantia otorgada para el cumplimiento de
este Contrato en la misma proporcidén sobre el monto del convenio que se celebre.
Tratdndose de fianzas, el ajuste correspondiente se realizarij)nforme a lo dispuesto por la

Ay, Javier Barros Séer:ra 8515, L.Lomas de Santa Fe, Ciudad de Méxice, 01219,
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Tratdndose de: SERVICIOS por conceptos no previstos en el catédlogo original del presente
Contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez prestados los SERVICIOS,
el CONTRATISTA elaborard sus estimaciones y las presentard al FIDUCIARIO en la fecha de
corte siguiente. Los nuevos precios se determinaran de acuerdo con lo establectdo en el
Articulo 107 de! Reglamento.

Tratandose de; cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del
contrato, sus premos unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su
pago.

DECIMA PRIMERA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento, el CONTRATISTA
presentd, previo a la firma del presente instrumento, la pdliza de fianza otorgada por |a
afianzadora C[hubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucidn, S.A., a favor del Banco
Nacional de Obras y Servicios Plblicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de
Institucién Fiduciaria en el Fideicomiso numero 1936, denominado “Fondo Nacional de
Infraestructura”, identificada con el nimero 2127792 de fecha 28 de julio de 2021, por la
cantidad de $1,730,748.79 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.}, correspondiente al 10% (diez por ciento) de los
SERVICIOS contratados, la cual incluye IVA. Dicha garantia se liberard cuando el
CONTRATISTA haya cumplido con la prestacién, terminacion y entrega total de los
SERVICIOS objeto del presente contrato conforme al Programa General de Prestacidn de
los SERVICIOS y entregue al FIDUCIARIO la garantia a que se refiere el Articulo 66 de la
LOPSRM, :

En caso de qu:e el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad del
CONTRATISTA el FIDUCIARIO podra ejercer las acciones que estime pertinentes en contra
de aquél.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. - Concluidos los SERVICIOS, el CONTRATISTA quedara obligado con el
FIDUCIARIO a responder de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los mismos, asi
como de cualguier otra responsabilidad en que aquél hubiere mcurrldo en los términos
sefnalados en este instrumento.

La obligacidn referlda en el parrafo anterior se garantizara mediante pdliza de fianza, previo
a la recepcion de los SERVICIOS, la cual deberd ajustarse al contenido del modelo B.2
MODELO DE FIANZAS, especificamente al Modelo de Fianza de Vicios Ocultos para
Contratos, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del mo tOthI ejercido de los mismos,
sin incluir el 1VA durante un plazo de 12 (doce) meses. /

Av. Javier Rarres Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Cludad de Méxice, 01218,
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Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en los SERVICIOS dentro del plazo cubierto por
la garantia prevista en la presente Cldusula, el FIDUCIARIO deberd notificario por escrito a
la institucién afianzadora respectiva a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por
escrito al CONTRATISTA para que éste haga las c¢orrecciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a
dicha notificacion. Transcurrido este término sin que se hubieran realizado, el FIDUCIARIO
procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
PARTES podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

En adicidén a Ioianterior, y en caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir
la responsabilidad del CONTRATISTA, el FIDUCIARIO podra ejercer las acciones que estime
pertinentes, en contra de aguél.

DECIMA TERCQERA. VIGENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS. - E| FIDUCIARIO se
reserva el derecho de retener las cantidades que por concepte del pago deba entregar al
CONTRATISTA, si éste no mantiene vigentes o no efectUa, cuando corresponda, la
actualizacién de las fianzas previstas en este Contrato, siendo este incumplimiento causa
de rescision del mismo.

DECIMA CUARTA. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EI CONTRATISTA debera
contratar un seguro por la cantidad de $ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.),
cuya cobertura contempla el pago de la responsabilidad civil legal en gue incurriera el
asegurado por dafios causados a terceros y a la AUTOPISTA por causas imputables al
CONTRATISTA,

El CONTRATISTA se obliga a entregar al FIDUCIARIO copia de la pdliza contratada, en un
plazo gue no deberd exceder de 15 (quince) dias naturales siguientes a la suscripcion del
presente instrumento.

DECIMA QUINTA. INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES. - E| CONTRATISTA como
patrén del personal que ocupe con motivo de los SERVICIOS materia del presente Contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las relaciones obrero-patronales,
en términos de las disposiciones legales aplicables, en especial en materia de trabajo y de
seguridad social.

El CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones gue sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra del FIDUCIARIO, en relacién con los
SERVICIOS objeto del presente Contrato, o por cualquier otra causa, obligandose a sacar a
éste Ultimo en paz y a salvo de cualquier accidn, reclamacion o denuncia que se llegase a
intentar o ejercer, en la inteligencia de que si por dy@‘ n‘livo el FIDUC!ARIO

/
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erogar alguna cantidad, el CONTRATISTA se la reintegrara a mas tardar dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a aquél en el que reciba la notificacidn correspondiente.

En ningun caso se considerara al FIDUCIARIO como patrén solidario o substituto de los
trabajadores que el CONTRATISTA contrate para la prestacién de los SERVICIOS materia del
presente Contrato. Asimismo, el CONTRATISTA respondera ante cualquier autoridad
administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

Por lo anterior; el CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la prestacion de los SERVICIOS, con el cual
haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar al FIDUCIARIO en el momento que se le requiera para ello.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DEL CONTRATO. - El FIDUCIARIO podrd suspender
temporalmente la prestacion de los SERVICIOS objeto del presente Contrato, por causa
justificada, en cualquier estado en que éstos se encuentren. El FIDUCIARIO notificard al
CONTRATISTA la citada suspensién, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su
inicio y de la probable reanudacién de los SERVICIOS, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal y equipo.

La fecha de terminacién de los SERVICIOS se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de prestacién convenido. Lo
anterior se formalizard mediante el acta circunstanciada de suspension, la cual debera
elaborarse en términos de lo previsto por el articulo 147 del Reglamento.

Cuando la suspensién se derive de causas imputables al FIDUCIARIO, éste pagara los
SERVICIOS prestados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
Contrato. Para:dichos efectos el pago de gastos no recuperables se limitara a lo siguiente:

a) Aélas rentas de equipo o, si resulta mas barato, a los fletes del retiro y regreso
del mismo al sitio de los SERVICIOS;

b} Ala mano de obra programada que permanezca en el sitio de los SERVICIOS
durante el periodo de la suspensién que no haya sido trasladada a otro frente de
trabajo o a otro SERVICIO y que se encuentre registrada en la bitacora o en el
documento de control de asistencia que definan las PARTES;

) Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado
durante el periodo de suspensidn. Los costos indiﬁctoslc_;ie se consideraran seran

Av. Javier Barros Sierfa 515, Lomas de Sania Fe, Ciudad de Méxice, 01212,
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los que el CONTRATISTA determiné en el Analisis para la Determinacién del Costo
Indirecto.

d) El costo por mantenimiento, conservaciéon y almacenamiento cuando no
impliguen un costo indirecto.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existird
responsabilidad alguna para las PARTES, debiendo Unicamente suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
SERVICIOS, sin; modificar el plazo de prestacidon establecido en el presente Contrato.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sélo sera procedente
el pago de gastos no recuperables por los conceptos siguientes:

a) La plantilla de veladores y personal de conservacién y vigilancia de las
instalaciones, asighados durante |a suspension;

b) Los costos de administraciéon de los SERVICIOS en cuanto a honorarios,
sueldosy prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario
y que tenga una funcidn especifica durante la suspensién, y

c) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los SERVICIOS
durante el periodo de la suspensién, que no haya sido trasladada a otro frente de
trabajo ¢ a otro SERVICIO y que se encuentre registrada en la Bitacora.

El FIDUCIARIO no seré responsable del pago de los gastos no recuperables que deriven de
la suspension del presente Contrato, por causas imputables al CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- El FIDUCIARIO podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, sin su responsabilidad, cuando concurran razones
de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion de los
SERVICIOS vy se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dano o perjuicio grave al Estado o al FONDO, se determine la nulidad de actos que dieron
origen al Contrato, con motivo de |a resolucion de una inconformidad o intervencién de
oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Pubilica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
SERVICIOS objeto del presente instrumento. '

Asimismo, el FI DUCIARIO podré dar por terminado anticipadamente este Contrato, en caso
de terminacién anticipada del Titulo de Concesion referido e,i/'@rtado de Antecedentes
del presente instrumento, o bien, extincién del FONDO.

Av. Javier Barros Sierra 515, Lornas de Santa Pe, Ciudad de México, 01219,
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De actuaiizars;e cualguiera de los supuestos referidos el FIDUCIARIO, lo notificard al
CONTRATISTA por escrito.

En todos los casos de terminacion anticipada previstos en la presente Clausula, se deberan
realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora y el FIDUCIARIO levantara un acta
circunstanciada en la cual se hara constar las razones o causas que dieron origen a dicha
terminacién.

Una vez comunicada por el FIDUCIARIO la terminacién anticipada del presente Contrato,
éste tomard posesion de los SERVICIOS prestados para hacerse cargo, levantando, con o sin
la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
el SERVICIO ante la presencia de un fedatario publico.

El CONTRATISTA estard obligado a devolver al FIDUCIARIO en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la notificacién de la terminacién anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los SERVICIOS.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente instrumento, el FIDUCIARIO
pagaréd al CONTRATISTA los SERVICIOS prestados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los SERVICIOS objeto del presente instrumento. £l pago de los gastos no
recuperables se limitard a los conceptos siguientes:

a) Lc}s gastos no amortizados por concepto de:

i) La construccidén de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los SERVICIOS.

i) Larentade oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el
CONTRATISTA, con el objeto de atender directamente las necesidades de los
SERVICIOS: v

i) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria
0 eguipo y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de
utilizacion, y la expedicién de la garantia de cumplimiento del contrato;

b) Lé liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito al
SERVICIO, siempre y cuando no sean empleados permanentes del CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. RESCISION. - E| FIDUCIARIO podra en cualquier momento rescindir este
Contrato, sin necesidad de resolucion judicial en los casos siguiéqtes:

Av. Javier Barros Sier%a 515, Lornas de Santa Fe, Ciudad de México, 01219,
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Pagina 23 de 30



HACIENDA | BA

FCREVARIA DE HAGIENGE ¥ CREDITD PURLIGS

a) Si previamente a la firma de este Contrato, o durante su cumplimiento se
detecta que el CONTRATISTA ha proporcionado datos falsos al FIDUCIARIO, o aun
cuando: siendo reales, éstos hayan variado y no hubiere dado aviso de ellos y tal
variacién pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio del FIDUCIARIO, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

b} Sii el CONTRATISTA por causas imputables a él, no da inicio a los SERVICIOS
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha convenida, sin causa
justificada conforme a la LOPSRM vy su Reglamento.

c) Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la prestacion de los
SERVICIOS o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido
detectada como defectuosa por el FIDUCIARIO.

d) Siel CONTRATISTA no gjecuta los SERVICIOS de conformidad con lo estipulado

en el presente Contrato y sus Anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por el FIDUCIARIO.

€) Sif el CONTRATISTA no da cumplimiento al Programa de Prestacién convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo y, a juicio del FIDUCIARIO, el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los SERVICIOS en el plazo estipulado.

No implicara retraso en el programa de prestacidon convenido, Programa calendarizado y
cuantificado, y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del presente Contrato y
causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o
la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
fisica de las éreas de trabajo y licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el
FIDUCIARIO, asi como cuando éste mismo haya ordenado la suspension de los SERVICIOS

f) Si el CONTRATISTA es declarado en concurse mercantil ¢ alguna figura
analoga.

) Si el CONTRATISTA transfiere los derechos de cobro derivados del presente
Contrato, sin la previa aprobacion expresa y por escrito del FIDUCIARIO.

h) Si el CONTRATISTA no da a las personas designadas por el FIDUCIARIO las
facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los
materiales y SERVICIOS. '
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b)) Si: el CONTRATISTA incumple con el compromiso relativo a la reserva y
confidencialidad de la informacion o documentacidén proporcionada por el
FIDUCIARIO para la prestacién de los SERVICIOS.

k) En general, cuando el CONTRATISTA incumpla cualguiera de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

La rescision serd inmediata sin responsabilidad para el FIDUCIARIO, en cuyo caso, éste
aplicard las penas convencionales conforme a lo establecido en este Contrato y hard
efectivas las garantias que correspondan en términos del presente Contrato.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. - EI
procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguienter:

a) Se iniciard a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes, y

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, el FIDUCIARIO
contara con un plazo de 15 {(quince) dias para resolver, considerando los argumentos
y pruebas que hubiere hecho valer el CONTRATISTA. La determinacidon de dar o no
por rescindido el contrato deberda ser debidamente fundada, motivada y
comunicada al CONTRATISTA dentro de dicho plazo.

En caso de rescision del Contrato, una vez emitida la determinacién respectiva, el
FIDUCIARIOQ precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de SERVICIOS prestados atln no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los SERVICIOS aln
no prestados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente.

El FEDUCIAREQ podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

Una vez comunicado por el FIDUCIARIO el inicio del procedimiento de rescision, éste
tomard posesién de inmediato de los SERVICIOS prestados y, en su caso, suspender la
\prestacion de los SERVICIOS, levantando con o sin la compareceneia del CONTRALISTA el

Av. Javier Basros Sieri’a 515, Lernas de Santa Fe, Ciudad de México, 07219,
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acta circunstanciada del estado en que se encuentre el SERVICIO ante la presencia de un
fedatario publico.

El CONTRATISTA estara obligado a devolver al FIDUCIARIO, en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacidn que éste le hubiere entregado para la realizacion de los SERVICIOS.

El trémite del ﬁ)rocedimiento de rescision, podra ser suspendido a juicio del FIDUCIARIO en
caso de que se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién entre éste y el
CONTRATISTA respecto de la causa que hubiese motivado la rescision.

VIGESIMA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS. - La recepcidn de los SERVICIOS se realizara

conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto se
establecen a continuacion:

a) P%reviamente a la recepcién de los SERVICIOS, el CONTRATISTA debera
constituir la pdliza de fianza a la que se hace referencia en clausula Décima Segunda
del presente instrumento.

b) E{ CONTRATISTA notificara al FIDUCIARIO, a través de la bitdcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de los SERVICIOS que le fueron
encomendados, para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluird una
relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra.

) El FIDUCIARIO dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir
del dia siguiente a aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el parrafo
anterior, verificara la debida terminacién de los SERVICIOS, conforme a lo
establecido en el presente Contrato e iniciaré el procedimiento de recepcion de los
mismos.

d) Si el FIDUCIARIO encuentra deficiencias en la terminacién de los SERVICIOS
durante la verificacién que para tal efecto se realice, deberad solicitar al CONTRATISTA

la reparacion que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el presente
Contrato.

En este caso, los plazos de verificacion y recepcién de los SERVICIOS, sefialados en el inciso
c) de la presente Clédusula, se podrdn prorrogar por el periodo que acuerden las PARTES

para efectos de su reparacién. Lo anterior, sin perjuicio d qué el FIDUCIARIO opte por la
rescision del presente Contrato. / —
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude este articulo no podran consistir en |a
prestacion total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se
procederd a la recepcion y se considerara que los SERVICIOS no fueron concluidos en el
plazo convenido.

En la fecha sefialada por las PARTES, el FIDUCIARIO recibird fisicamente los SERVICIOS y
levantarg el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 166 del
Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por los SERVICIOS gue no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al
programa de prestacién, por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas
Unicamente en funcion del importe de los SERVICIOS no prestados en la fecha pactada en
el presente instrumento para la conclusion total de jos SERVICIOS.

En ningUn caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento referida en la cldusula Décima Primera del presente
instrumento.

Siuna vez concluida latotalidad de los SERVICIOS y determinadas las penas convencionales
qgue seran del 5% (cinco por ciento} del importe pendiente de ejecutar en la fecha de
terminacién segln el programa del SERVICIO, dicho importe serd con cargo a las
retenciones acumuladas. En caso de que las retenciones no cubran el monto total de la
pena convencional, el FIDUCIARIO procederd a cubrir el importe faltante en el finiquito. De
seguir existiendo saldo a favor del FIDUCIARIO por pena convencional, el CONTRATISTA
acepta cubrir el saldo insolute mediante cheque certificado a favor del FIDUCIARIO.

En caso de atraso en la prestacién de los SERVICIOS durante la vigencia del Programa
calendarizado y cuantificado, el FIDUCIARIO aplicard retenciones econdomicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las
cuales seran calculadas en funcién del avance en la prestacion de los SERVICIOS conforme
alafecha de corte para el pago de estimaciones pactada en la Cidusula Tercera del presente
instrumento. Dichas retenciones podran ser recuperadas por el CONTRATISTA en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento del
CONTRATISTA mediante nota de Bitdcora. EI monto determinado como retencién
econdmica se aplicara en la estimacidn que corresponda a la fecha ep gue se determine el
atraso en el cumplimiento de los SERVICIOS. /

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Sania Fe, Ciudad de Meéxico, 01219,
Tel 52701200  www.gob.mx/banabras

Pagina 27 de 30



De existir retenciones a la fecha de terminacién de los SERVICIOS pactada en el presente
instrumento, éstas seguiran en poder del FIDUCIARIO. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién
del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado el FIDUCIARIO.

Si una vez concluida la totalidad de los SERVICIOS y determinada la pena convencional
resulta saldo a favor del CONTRATISTA por concepto de retenciones econdmicas, el
FIDUCIARIO debera devolver dicho saldo al CONTRATISTA, sin que en este caso se genere
gasto financiero alguno.

VIGESIMA SEGUNDA, FINIQUITO. - Recibidos fisicamente |a totalidad de los SERVICIOS, el
FIDUCIARIO notificara al CONTRATISTA, la fecha, lugar y hora en que se Hevara a cabo la
elaboracién del finiquito por las PARTES, lo cual deberd ocurrir dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la recepcién, en el que se hardn constar los créditos que resulten
para cada una de las PARTES, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

El documente donde conste el finiquito de los SERVICIOS formara parte del presente
Contrato y debera contener como minimo los requisitos previstos en el articulo 170 del
Reglamento.

En caso de existir desacuerdo entre las PARTES respecto al finiquito, o bien, el
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo que al efecto se le sefale, el
FIDUCIARIO procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este
plazo no realizza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, el FIDUCIARIO pondra a disposicidn del CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignaciéon correspondiente o, en su caso,
solicitara el reintegro de los importes resultantes a su favor, debiendo en forma simultédnea
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por las PARTES en el Contrato.

VIGESIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
DISTINTOS Al PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En caso de presentarse alguna
discrepancia exclusivamente de cardcter técnico o administrativo en la prestaciéon de los
SERVICIOS objeto del presente Contrato, gue sea detectada por el FIDUCIARIO o por el
CONTRATISTA, la parte que detecte dicha discrepancia dgfsef@ notificarle a SU COy
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en un términc} de 5 (cinco) dias hébiles a que la haya detectado, con el objeto de que las
PARTES Heven a cabo una o varias a reuniones de trabajo, a fin de discutir y buscar
soluciones a |a discrepancia correspondiente.,

VIGESIMA CUARTA. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD. - Para efectos de la prestacion
de los SERVICIOS a que se refiere la Clausula Primera de este Contrato, el FIDUCIARIO
proporcionara oportunamente al CONTRATISTA la informacién técnica, legal y financiera
que estime necesaria y el CONTRATISTA informara puntualmente al FIDUCIARIO de sus
atrasos en la entrega de dicha informacion.

Toda la informacidn proporcionada es y serad considerada como propiedad del FIDUCIARIO
por lo gue el CONTRATISTA no divulgard en provecho propio o de terceros por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los SERVICIOS objeto de este Contrato, sin el consentimiento previo y por
escrito del FIDUCIARIO, salvo que exista mandato judicial, obligandose a utilizar dicha
informacion exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.

El CONTRATISTA, bajo su responsabilidad, se obliga a guardar total y absoluta
confidencialidad sobre la informacién que le sea proporcionada. Asi mismo, asume la
responsabilidad total en caso de que al realizar el objeto de este Contrato éste o sus
representantes hagan uso indebido de informacidn, patentes, marcas o violen registros de
derecho de autor.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. - Para la interpretacién y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté estipulado en
el mismo, las PARTES se someten a las leyes federales v a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes, con sede en la Ciudad de México, por lo que renuncian al fuero que
pudiera corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra
causa.

Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cualguier cambio en los
domicilios asentados en el presente Contrato, debera ser informado por escrito a la otra
parte, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a su acontecimiento.

Leido que fue este Contrato y sus Anexos por sus otorgantes y debidamente enterados de
su contenido, alcances y fuerza legal, lo firman al margen de cada una de sus hojas y al calce
de esta Ultima, por duplicado, en la Ciudad de México?l_dia ﬁe,d__ejuiio de 2021.

/
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'HACIENDA

H{(ZYEETAHIEJ\ D30 MACPTNDA Y THEDUTD PUaLigR

EL “FIDUCIARIO"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION

FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 1936.- “FONDO NACIONAL DE
. INFRAESTRUCTURA".

: A/:)——‘,,—’(!/ W 21 ’,/
| SERGIO ?réqmz ANCHEZ RIVERA
Director de Operacién Téc 'c\a y Seguimiénto, y Delegado Fiduciario
'\&? 4

s ;%
3 E JOEL OREA MORAN

Gerente de Obras

EL “CONTRATISTA"

WHALECO, S.A. DE C.V.

RIC DO JA R MENDEZ MOLEISE
istrador Unico

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADC NUMERO BNO-GO-06-2021-TP-PROY CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS ¥
PROYECTOS EIECUTIVOS DEL CAMINO RAMAL A JUQUILA DE LA AUTORISTA BARRANCA LARGA — VENTANILLA, EN EL
ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 1936.-

FONDOQ NACIONAL DE iINFRAESTRUCTURA, ¥, POR OTRA PARTE, LA EMPRESA WHALECQ, S.A. DE CV, CON FECHA 28 DE
JULIO DE 2021,
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